

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ: จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถตรัง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:

๔,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยแยกรายละเอียดดังนี้

๒.๑ งานอำนวยการ เงิน - บาท

๒.๒ ค่าสิ่งก่อสร้าง เงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป: แบ่งงวดงานเป็น ๕ งวด (จำนวน ๑๘๐ วัน)

งวดที่ ๑ รายละเอียดดังนี้ (จำนวน ๖๐ วัน)

๑.๑ งานสกัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของเดิม พร้อมขนทิ้ง แล้วเสร็จ

๑.๒ งานขุดลอกปรับระดับหน้าดิน พร้อมบดอัด แล้วเสร็จ

๑.๓ งานขุดย้ายต้นไม้ริมกำแพง พร้อมปลูกใหม่ แล้วเสร็จ

๑.๔ งานขุดลอกดินตลอดแนวกำแพง แล้วเสร็จ

๑.๕ งานก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ รายละเอียดดังนี้ (จำนวน ๓๐ วัน)

๒.๑ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๑๕ ซม. แล้วเสร็จ ๕๐%

งวดที่ ๓ รายละเอียดดังนี้ (จำนวน ๓๐ วัน)

๓.๑ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๑๕ ซม. แล้วเสร็จ

งวดที่ ๔ รายละเอียดดังนี้ (จำนวน ๓๐ วัน)

๔.๑ งานรื้อขอบคันหินและทางเท้าปูบล็อกคอนกรีต แล้วเสร็จ

๔.๒ งานรื้อท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ

๔.๓ งานก่อสร้างขอบคันหินใหม่ แล้วเสร็จ

๔.๔ งานทางเท้าปูบล็อกคอนกรีต หนา ๖ ซม. แล้วเสร็จ

๔.๕ งานปรับระดับดินเดิมพร้อมปลูกหญ้า แล้วเสร็จ

๔.๖ งานเดินระบบสปริงเกอร์รดน้ำสนามหญ้า แล้วเสร็จ

๔.๗ งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) รายละเอียดดังนี้ (จำนวน ๓๐ วัน)

๕.๑ งานย้ายเสาไฟฟ้า จำนวน ๓ ต้น พร้อมติดตั้งใหม่ แล้วเสร็จ

๕.๒ งานติดตั้งปั๊มแรงดัน แล้วเสร็จ

๕.๓ งานเดินระบบประปา แล้วเสร็จ

๕.๔ งานถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จ

๕.๕ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ

๕.๖ งานก่อสร้างโรงจอดรถ แล้วเสร็จ

๕.๗ งานอื่น ๆ ตามรูปแบบและรายการกำหนดแล้วเสร็จ

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๔ แผ่น ประกอบด้วย

แบบ พร.๖ จำนวน ...๑.... แผ่น แบบ พร.๕ จำนวน๑..... แผ่น แบบ พร.๔ จำนวน๒.... แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง:

๖.๑ นายเฉลิมวุฒิ พิมพิยุท นายช่างเทคนิคอาวุโส

๖.๒ นางสาวสุพัตรา สุกุลกาญจนารณ์ นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน

๖.๓ นายชิงชัย สมทิพย์ พนักงานธุรการ

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง : หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

[illegible]

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. หลักการและเหตุผล

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง ตั้งอยู่ใน
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นอาคารที่ก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ การออกแบบอาคารที่มีความสวยงามสะดุด
ตาแก่ผู้พบเห็น และมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ผสมกลมกลืนสอดคล้องกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบชุมชน
ท้องถิ่นภาคใต้ สามารถดึงดูดผู้เข้ามาเยี่ยมชมและเข้าใช้บริการได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันสภาพถนนชำรุดเป็นหลุม มีรอยแตกร้าว เมื่อฝนตกจะมีน้ำขังเจ็นนอง ถนนลื่น เป็นอันตรายต่อ
ผู้ใช้นถนนภายในบริเวณและบริเวณรอบอาคาร จึงเห็นสมควรปรับปรุงภูมิทัศน์หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง ให้สวยงาม เหมาะสมกลมกลืนกับอาคารหอสมุดทำให้เป็นที่
ประทับใจ น่าสนใจแก่ผู้พบเห็น ผู้สัญจรผ่านไปมา หรือผู้ให้บริการหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง มากยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง
ให้เหมาะสมกลมกลืนกับตัวอาคาร และเอื้อต่อการอ่าน การศึกษาค้นคว้า ทำให้น่าสนใจ สวยงาม สามารถดึงดูด
ผู้เข้าใช้บริการให้มากยิ่งขึ้น

๓. ผลคาดว่าจะได้รับ

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง มีบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์เหมาะสมสวยงาม สามารถสร้างเป็นแหล่งพักผ่อนและดึงดูดให้ผู้เข้าใช้บริการมากยิ่งขึ้น

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๕. ขอบเขตการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ งาน

๖. งบประมาณและการแบ่งงวดงาน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งบลงทุน เป็นเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน)
การแบ่งงวดงานและงานเบิกจ่ายระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๖๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๑.๑ งานสกัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของเดิม พร้อมขนทิ้ง แล้วเสร็จ

๑.๒ งานขุดลอกปรับระดับหน้าดิน พร้อมบดอัด แล้วเสร็จ

๑.๓ งานขุดย้ายต้นไม้ริมกำแพง พร้อมปลูกใหม่ แล้วเสร็จ

๑.๔ งานขุดลอกดินตลอดแนวกำแพง แล้วเสร็จ

๑.๕ งานก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๙๖๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๒.๑ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๑๕ ซม. แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๙๖๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๓.๑ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๑๕ ซม. แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๙๖๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๔.๑ งานรื้อขอบคันหินและทางเท้าปูบล็อกคอนกรีต แล้วเสร็จ

๔.๒ งานรื้อระบบท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ

๔.๓ งานก่อสร้างขอบคันหินใหม่ แล้วเสร็จ

๔.๔ งานทางเท้าปูบล็อกคอนกรีต หนา ๖ ซม. แล้วเสร็จ

๔.๕ งานปรับระดับดินเดิมพร้อมปลูกหญ้า แล้วเสร็จ

๔.๖ งานเดินระบบสปริงเกอร์รดน้ำสนามหญ้า แล้วเสร็จ

๔.๗ งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๙๖๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

๕.๑ งานย้ายเสาไฟฟ้า จำนวน ๓ ต้น พร้อมติดตั้งใหม่ แล้วเสร็จ

๕.๒ งานติดตั้งบีมแรงดัน แล้วเสร็จ

๕.๓ งานเดินระบบประปา แล้วเสร็จ

๕.๔ งานถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จ

๕.๕ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ

๕.๖ งานก่อสร้างโรงจอดรถ แล้วเสร็จ

๕.๗ งานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการกำหนด แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

ผู้กำหนดขอบเขตของงานจ้าง

ลงชื่อ.....

(นายเฉลิมวุฒิ พิมพิยุทธ์)

ลงชื่อ..... - ติธราชกร -

(นางสาวสุพัตรา สกุลกาญจนารณ์)

ลงชื่อ.....

(นายชิงชัย สมทิพย์)