



ใบสั่งจ้างเลขที่..... 63 ..... / 2565 .....

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

๓. ปริมาณ เวลาที่ต้องใช้คิด จำกัด

ตามที่ท่านได้เสนอราคาและยอมรับจะ ซื้อและตกแต่งสวนที่ในที่ดินอุทยานประวัติศาสตร์ศรีอภัยราช  
 ดังรายการต่อไปนี้ส่งไปยัง..... อุทยานประวัติศาสตร์ศรีอภัยราช .....โดยท่านจะต้องปฏิบัติ  
 ตามเงื่อนไขซึ่งแจ้งอยู่ท้ายของใบสั่งนี้ทุกประการ

| ลำดับ | จำนวน | รายการ                                                                                                                                       | ราคา<br>หน่วยละ | จำนวนเงิน |     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----|
|       |       |                                                                                                                                              |                 | บาท       | สต. |
| 1     | 1 งาน | จ้างจัดและตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์<br>สตึกที่อุดม เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕<br>อัตราค่าเช่า ๔๕.๐๐             |                 | 1,736,495 | -   |
|       |       | หมายเหตุ เอกสารแนบท้ายใบสั่งจ้างฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง<br>ของใบสั่งจ้าง<br>1.ใบเสนอราคา จำนวน ๕ แผ่น<br>2.รายละเอียดการจ้าง จำนวน 4 แผ่น |                 | 121,554   | 65  |
|       |       | รวมเงิน                                                                                                                                      |                 | 1,858,049 | 65  |

(ลงชื่อ).

២២ ប្រធានបទ

(ลงชื่อ)

๕. ผู้อภิบาลสั่งจ้าง

(พจนานุกรม ศัพท์)

Better Work

(นางสาวมุกดา ช้างเชือกวงษ์)

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม บริษัท เบทาโกร จำกัด  
Better Work Co., Ltd.

๑. สิ่งของตามใบสั่งนี้ ทางกรมจะยอมรับเมื่อกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับเป็นการถูกต้องแล้ว

๒. ผู้รับจ้างต้องนำไปส่งมาพร้อมกับหลักฐานการส่งของและสิ่งของให้กรรมการตรวจรับด้วย

๓. ผู้รับจ้างยอมรับจะส่งของภายในวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เมื่อพ้นกำหนดแล้ว

ผู้รับจ้างยอมให้ปรับเป็นรายวัน วันละ.....1,859.....บาท นับถัดจากวันครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้นำสิ่งของมาส่งให้ผู้ว่าจ้างจนถูกต้องครบถ้วน

(ลงชื่อ).

๒๖ ๒  
๒. ผังจ้าง

(ลงชื่อ)

๑๑. ผู้รับจ้าง

(นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ)

Better Work

(କରକ୍ଷମ, ଅନୁଭବୀ)

๑. การได้มาซึ่งที่ดิน